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Fascicolo n. 6 
INCIDENZA PERCENTUALE DELLE 
QUANTITÀ DI MANODOPERA PER LE  
DIVERSE CATEGORIE



Comune di Lungavilla

Provincia di Pavia

OPERE ARCHITETTONICHE

Progetto definitivo-esecutivo

RIEPILOGO PER CATEGORIE E INCIDENZA MANODOPERA

Costo
Incidenza

%
Costo

Incidenza

%

1 Demolizioni e rimozioni  €     1.249,25 0,84%  €        707,01 56,59%

2 Scavi - movimenti terra  €        206,98 0,14%  €        103,91 50,20%

3 Opere in c.a.  €        515,10 0,35%  €        121,21 23,53%

4 Murature  €   23.648,78 15,85%  €     6.402,55 27,07%

5 Sottofondi  €   15.430,63 10,34%  €     5.323,21 34,50%

6 Reti smaltimento, camerette, pozzetti  €     1.069,61 0,72%  €        276,54 25,85%

7 Isolamenti termici  €   43.568,21 29,20%  €   11.940,93 27,41%

8 Manti impermeabili  €     6.005,23 4,02%  €        479,15 7,98%

9 Intonaci  €     5.914,00 3,96%  €     3.915,48 66,21%

10 Controsoffitti  €     9.608,17 6,44%  €     4.194,02 43,65%

OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DI 

CUI AL PNRR

Num.Ord. Riepilogo Strutturale CATEGORIE

 Lavori Manodopera

11 Soglie e davanzali  €     3.028,91 2,03%  €        668,17 22,06%

12 Pavimenti interni ed esterni  €   10.699,10 7,17%  €     4.272,67 39,93%

13 Opere da lattoniere  €     3.869,09 2,59%  €        983,22 25,41%

14 Serramenti  €   13.777,62 9,23%  €     2.570,97 18,66%

15 Porte interne  €     3.016,22 2,02%  €        775,76 25,72%

16 Opere da imbianchino  €     5.376,55 3,60%  €     2.751,38 51,17%

17 Assistenze murarie  €     2.234,58 1,50%  €     1.675,94 75,00%

Totale  €  149.218,03 100,00%  €   47.162,12 31,61%

Lungavilla - Mense scolastiche OPERE ARCHITETTONICHE Incidenza manodopera
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,

totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... rto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

SOMMANO... m³ 0,64 146,84 93,98 69,32 73,8

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice,

compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie

301, ripristino della superficie circostante e la f ... foro fino a mm Ø

125. In alternativa predisposizione esecuzione con tubo in pvc o

simili posato prima del getto del cls.

SOMMANO... cad 6,40 97,98 627,07 389,38 62,1

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di

qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per

l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani  ... izzate. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per spessori: - fino ad 11 cm., in gesso,

laterogesso e materiali assimilabili

SOMMANO... m² 13,92 9,17 127,65 89,09 69,8

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo

letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con

accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e

trasporto a discarica delle macerie residue

SOMMANO... m² 44,00 7,98 351,12 166,32 47,4

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel

cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm

SOMMANO... m² 27,92 7,65 213,59 100,79 47,2

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... l cantiere con

qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

- per ogni cm in più da 8 a 18 cm

SOMMANO... m² x cm 197,11 1,05 206,97 84,76 41,0

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti

mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi

falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato

smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a

deposito

SOMMANO... m² 6,56 21,59 141,63 111,98 79,1

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con

abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i

ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.

SOMMANO... m 18,00 5,29 95,22 69,66 73,2

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e

dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere

SOMMANO... cad 1,00 19,09 19,09 15,09 79,1

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 1´876,32 1´096,39

Lungavilla - Mense scolastiche OPERE ARCHITETTONICHE Incidenza manodopera
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´876,32 1´096,39

m. 1,20

SOMMANO... m³ 21,12 6,84 144,46 69,48 48,1

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

nell'ambito del cantiere

SOMMANO... m³ 21,12 2,96 62,52 34,43 55,1

Sottofondi realizzati mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio

con materie prime in possesso della Marcatura C ...  frazioni

utilizzate.” Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di

resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0

SOMMANO... m³ 36,80 159,95 5´886,16 678,59 11,5

Calcestruzzo per fondazioni, marcipiedi e platee preconfezionato a

prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con

materie prime in possesso della Marcatura CE; r ... ax 32 mm,

compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO... m³ 1,22 181,18 221,04 33,59 15,2

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO... m² 1,20 18,74 22,49 10,76 47,9

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del

Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... tabilimento di

cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO... kg 128,10 2,12 271,57 76,86 28,3

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC

speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in

cemento armato, nei pavimento e negli in ... osare sul profio di

avimenti, pareti e soffiti nel giunto di collegamento tra parte

vecchia e parte nuova dell'edificio.

SOMMANO... m 20,40 19,89 405,76 151,57 37,4

Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o

bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,

spigoli, lesene, piani di lavoro interni

SOMMANO... m² 189,70 25,74 4´882,88 1´834,40 37,6

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25

cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi

speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro

interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 25 cm - REI 180'

SOMMANO... m² 229,44 81,79 18´765,90 4´568,15 24,3

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi

assottigliati, incombustibili, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-

s1,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) se impiegata  ... ompresa la

rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni  e l'assistenza muraria

fornita dall'impresa: - spessore 13 mm

SOMMANO... m² 225,08 23,02 5´181,34 2´829,26 54,6

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed

orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 37´720,44 11´383,48

Lungavilla - Mense scolastiche OPERE ARCHITETTONICHE Incidenza manodopera
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 37´720,44 11´383,48

rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in

stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia,

compresi i piani di lavoro interni

SOMMANO... m² 291,33 20,30 5´914,00 3´915,48 66,2

Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e

costipazione del materiale.

SOMMANO... m³ 14,15 49,10 694,77 153,24 22,1

Sottofondo di pavimento (caldana) con impasto a 150 kg di

cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo

lungo senza obbligo di piani, spessore 4 cm, addittivato con fluido

fluidificante per pannelli radianti:

SOMMANO... m² 424,65 14,51 6´161,67 3´138,16 50,9

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con

impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con

superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

SOMMANO... m² 141,55 18,99 2´688,03 1´353,22 50,3

Massetto di calcestruzzo per formazione pendenzI. Per ogni cm in

più o in meno, in  aggiunta alle voci precedenti  (spessore totale

medio 10 cm).

SOMMANO... m² x cm 707,75 2,77 1´960,47 955,46 48,7

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/

EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli

accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed ap ...  legno;

dei tipi: - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata

nera, scrocco laterale, senza comandi esterni

SOMMANO... cad 8,00 161,02 1´288,16 590,48 45,8

ISOLANTI ORIZZONTALI. Isolamento termico a tetto caldo di

coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene

espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi batte ... re,

adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi,

assistenza muraria; negli spessori: - 30 mm

SOMMANO... m² 140,36 11,53 1´618,35 311,60 19,3

ISOLANTI ORIZZONTALI. Isolamento termico a tetto caldo di

coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene

espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi batte ...  fissaggi

di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria;

negli spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m² x cm 1´543,96 2,81 4´338,53 200,71 4,6

ISOLANTI ORIZZONTALI. Isolamento termico di locali su zone non

riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale),

con lastre di polistirene espanso sinterizzat ...  assistenze murarie

e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture

superficiali. Negli spessori: - 20 mm

SOMMANO... m² 140,36 9,46 1´327,81 614,78 46,3

ISOLANTI ORIZZONTALI. Isolamento termico di locali su zone non

riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale),

con lastre di polistirene espanso sinterizzat ... rie e piani di lavoro.

Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli

spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m² x cm 1´403,60 1,29 1´810,64 182,47 10,1

Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali,

realizzato con pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al ... ttura, raccordi,

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 65´522,87 22´799,08

Lungavilla - Mense scolastiche OPERE ARCHITETTONICHE Incidenza manodopera
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 65´522,87 22´799,08

assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori e tipi:- 40 mm,

reazione al fuoco in Euroclasse A1

SOMMANO... m² 225,08 11,92 2´682,95 396,14 14,8

Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali,

realizzato con pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al ... zo su qualsiasi

struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli

spessori e tipi:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m² x cm 675,24 2,12 1´431,51 87,78 6,1

CAPPOTTO - Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato

con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con

materie prime vergini e percentuale di riciclato cer ... 'altro

occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

esterni. Per spessore di isolante:- 100 mm

SOMMANO... m² 290,00 69,83 20´250,70 6´235,00 30,8

CAPPOTTO - Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato

con polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con

materie prime vergini e percentuale di riciclato cer ... te per dare

l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni. Per

spessore di isolante:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m² 580,00 0,85 493,00 0,00

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per

ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori

avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ... aggio a pareti e

soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De)

e spessore (s): - De 63 - s = 1,3

SOMMANO... m 4,00 9,64 38,56 13,80 35,8

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per

ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori

avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ... aggio a pareti e

soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De)

e spessore (s): - De 80 - s = 1,5

SOMMANO... m 14,40 11,14 160,42 55,30 34,5

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per

ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori

avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ... ggio a pareti e

soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De)

e spessore (s): - De 200 - s = 3,2

SOMMANO... m 21,12 26,08 550,81 117,43 21,3

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali,

completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm

(esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

SOMMANO... cad 4,00 64,65 258,60 82,28 31,8

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... ssaria per

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con

fondo più  chiusino, altezza cm 55 circa

SOMMANO... cad 3,00 73,88 221,64 63,03 28,4

ISOLANTI ORIZZONTALI. Barriera al vapore con foglio in

polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi

sormonti e assistenze murarie alla posa.

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 91´611,06 29´849,84

Lungavilla - Mense scolastiche OPERE ARCHITETTONICHE Incidenza manodopera

-- 5 --



INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 91´611,06 29´849,84

SOMMANO... m² 140,36 4,95 694,78 127,73 18,4

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e

non ai raggio solari, costituito da una membrana

elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di po

...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli

perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

SOMMANO... m² 186,44 32,21 6´005,23 479,15 8,0

Lattonerie in genere: canali di gronda completi di cicogne o tiranti;

pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,

copertine. Tutti lavorati con sagome e svilup ... de, pluviali,

lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato -

spess. 1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)

SOMMANO... m² 48,19 45,56 2´195,54 430,82 19,6

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con

fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera,

comprese assistenze murarie in: - lastra in lega di alluminio

preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)

SOMMANO... kg 14,00 33,65 471,10 40,04 8,5

Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e

gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria: - lastra di

piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³)

SOMMANO... kg 24,00 17,29 414,96 67,68 16,3

Fornitura e posa davanzali esterni di finestra e soglie di porte

finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste

levigate; forniti di gocciolatoio, con formazion ... vori, la pulizia

finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua

parte. Nei materiali: - Travertino

SOMMANO... m 20,40 80,42 1´640,57 255,97 15,6

Fornitura e posa davanzali interni di finestra e soglie di porte

interne, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste

levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli i ...  pulizia finale e

quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Nei materiali: - Botticino Classico

SOMMANO... m 18,00 77,13 1´388,34 412,20 29,7

Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie

smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro

cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... enza

muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con

piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo tinte unite

SOMMANO... m² 269,33 35,65 9´601,61 3´789,47 39,5

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa

assistenza muraria - 10 x 10 cm, piano

SOMMANO... m 167,49 4,13 691,73 331,63 47,9

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati

con filo di ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale

di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze

murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

Nei tipi: - fonoassorbenti

SOMMANO... m² 268,16 35,83 9´608,17 4´194,02 43,7

Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

angoli termosaldati, finitura superfici ...  e telaio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 124´323,09 39´978,55
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 124´323,09 39´978,55

Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti

SOMMANO... m² 35,36 229,96 8´131,39 1´736,88 21,4

Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

angoli termosaldati, finitura superfici ... aio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti

SOMMANO... m² 5,00 196,93 984,65 218,20 22,2

Porte interne a battente a due ante,compreso eventuale sopraluce,

in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape,

spess.  finito mm. 48, intelaiatura perimetrale  ... teriali di risulta.

Valutazione per dimensioni  fuori standard.

Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato

SOMMANO... m² 6,00 288,01 1´728,06 185,28 10,7

Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare

Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm

(uno strato di PVB 0,38)

SOMMANO... m² 40,36 115,50 4´661,58 615,89 13,2

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o

lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro

ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e

lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).

Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

SOMMANO... m² 525,68 5,01 2´633,66 1´329,97 50,5

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o

lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro

ed assistenze murarie. Con idropittura a ... ella luce ed alto effetto

barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di

lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l).

SOMMANO... m² 33,81 17,74 599,79 104,81 17,5

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed

isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con

pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti

stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) o similari.

SOMMANO... m² 290,00 7,39 2´143,10 1´316,60 61,4

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in

percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle

tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti

(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove

costruzioni

SOMMANO... % 3´986,42 15,00 597,96 448,47 75,0

Assistenze murarie per esecuzione impianto elettrico,

telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di

controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, qu ...

hiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da

appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni

SOMMANO... % 10´910,83 15,00 1´636,62 1´227,47 75,0

Lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco,

con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura,

additivato con fibre di vetro e vermiculite - spessor ... o 2022 del

Ministero della Transizione Ecologica. Da posare insieme alla voce

precedente, compensato ogni onere di posa.

SOMMANO... m² 225,08 7,90 1´778,13 0,00

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla

A   R I P O R T A R E 149´218,03 47´162,12
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I
incid.COSTO

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 149´218,03 47´162,12

T O T A L E   euro 149´218,03 47´162,12 31,6

COMMITTENTE: Comune di Lungavilla
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